**ПРОЕКТ !!!**

# ДОГОВОР

**Днес, …….,** в с.Искра, община Ситово, област Силистра, на основание чл. 20, ал. 4 , т.1 от ЗОП и чл. 258 от ЗЗД

между:

1. **НЧ „Бачо Киро-1943“,** със седалище и адрес на управление: с.Искра, ул. „Звездел“, № 3, общ. Ситово, обл. Силистра с ЕИК/Булстат: 000559299, представлявано от Мехмед Вахдет Мухарем - председател, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна
и

**2 ……..**, със седалище и адрес на управление: ……., ЕИК …….., представлявано от **……..- Управител** от друга, като **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** се сключи настоящият договор, съгласно който страните се споразумяха за следното:

## I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА, МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.

**Чл. 1.** Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши следното: **„Рехабилитационни дейности на Народно читалище „Бачо Киро - 1943 г.“**
**Чл. 2.** Мястото на изпълнение на договора: с.Искра 7580, община Ситово, ул. Звездел №3
**Чл.3.** (1) Срокът за изпълнение на настоящия договор **…….. (словом …….) календарни дни,** считано от датата на подписване на настоящия договор.

(2) Срокът по ал. 1 включва извършването на всички ремонтни дейности (СМР), вкл. предаването и приемането им по реда, определен в договора.

(3) При спиране на ремонтните работи по нареждане на компетентен общински или държавен орган, респ. по волята на страните при възникване на необходимост от това и/или при непреодолима сила, сроковете за изпълнение се удължават с продължителността на срока, през който ремонтните дейности са били спрени, при условие, че Изпълнителят няма вина за спирането.

(4) Възложителят има право да нареди на Изпълнителя временно преустановяване на ремонта на детската площадка, ако е констатирано неточно изпълнение, влагане на некачествени строителни продукти и/или неспазване на техническите спецификации.

(5) Спирането на СМР по силата на предходната алинея не води до спиране на сроковете за изпълнение и не може да служи като основание за удължаването им.

## II. СТРОИТЕЛСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. ВЪЗЛАГАНЕ



*Проект №BG06RDNP001-19.209-0004 „„Ремонтни работи и дейности по съхраняване на културното наследство в Народно читалище „Бачо Киро - 1943 г.“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.209 - „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ - „мярка 19.05 „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие по Програмата за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.*

**Чл.4** . Приема се ,че изпълнението на ремонтните работи е възложено с подписването на настоящия договор.

**Чл.5.** (1) Настоящият договор за обществена поръчка може да бъдат изменян, само когато поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнително строителство, което не е включено в първоначалната обществена поръчка, ако смяната на изпълнителя:

а) е невъзможна поради икономически или технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и

б) би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на възложителя;

(2) Изменение е допустимо, ако поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора.

(3) Не се допуска стойностите на параметрите на технико-икономическите показатели при формирането на единичните цени за нововъзникналите дейности, да са по-високи от тези, ползвани при формирането на единичните цени за заменените видове работа.

**Чл.6.** (1) Изпълнителят е длъжен да извърши СМР с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническите спецификации на Възложителя и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) При изпълнение на настоящия договор изпълнителят е длъжен да спазва всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно изискванията на ЗОП.

(3) Изпълнителят е длъжен да влага качествени материали, както и да извършва качествено строителните и монтажни работи.

(4) Възложителят има право да нареди на Изпълнителя временно преустановяване на СМР, ако е констатирано неточно изпълнение, влагане на некачествени строителни продукти и неспазване на техническите спецификации.

(5) Спирането на СМР по силата на предходната алинея не води до спиране на сроковете за изпълнение на договора и не може да служи за основание за удължаването им.

(6) За периода на временното преустановяване на СМР по каквато и да било причина Изпълнителят е длъжен да предпази, съхрани и обезопаси изпълнените СМР срещу разваляне, повреждане или унищожаване.

(7) Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в нормативните актове и/или изискванията на Възложителя.

(8) За извършената от подизпълнителите работа Изпълнителят отговаря като за своя.

(9) Изпълнителят е длъжен да сключи договор за подизпълнение само с подизпълнителя/ите/ , одобрени от Възложителя. В срок до три календарни дни от



*Проект №BG06RDNP001-19.209-0004 „„Ремонтни работи и дейности по съхраняване на културното наследство в Народно читалище „Бачо Киро - 1943 г.“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.209 - „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ - „мярка 19.05 „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие по Програмата за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.*

сключване на договор за подизпълнение Изпълнителят представя на Възложителя копие от договора. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
(10) След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, Изпълнителят уведомява Възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.
**Чл.7.** (1) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка със строителството, са за сметка на Изпълнителя.
(2) За вреди, причинени на лица, на публично или частно имущество, при или по повод строителството, отговорност носи изцяло Изпълнителят. Изпълнителят носи регресна отговорност спрямо Възложителя, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.
(3) Изпълнителят е длъжен преди започване на изпълнението на каквито и да било строително-монтажни работи, за своя сметка да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността на гражданите/децата, като постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно изискванията на нормативните актове.
**Чл.8.** (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.
(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.
(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат поравно.
**Чл.9.** (1) За извършване на строителството Възложителят е длъжен да осигури достъп до мястото, на което ще се извършва строителството.
**Чл. 10.** Осигуряването на материали, както и всички други ресурси, вкл. механизация, необходими за СМР, предмет на договора, е задължение на Изпълнителя.

## III. ПРИЕМАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

**Чл.11.**(1) След изпълнението на СМР, конкретизирани с количествената сметка, Изпълнителят отправя до Възложителя покана да направи оглед и да приеме извършената работа.
(2) Приемането на части от обекта се извършва с подписване на Приемо-предавателни протоколи за установяване на извършени видове СМР**,** в който се описва изпълнените СМР и се индивидуализират по вид, количество и цена.
(3) В протоколите по предходната алинея се правят възражения за неточно изпълнение по количество и качество и могат да се посочат срокове за отстраняване на констатираните недостатъци, които са обвързващи за Изпълнителя и тези срокове не изменят продължителността на сроковете за изпълнение на СМР.



*Проект №BG06RDNP001-19.209-0004 „„Ремонтни работи и дейности по съхраняване на културното наследство в Народно читалище „Бачо Киро - 1943 г.“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.209 - „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ - „мярка 19.05 „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие по Програмата за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.*

**Чл. 12.** (1) Страните се съгласяват, че недостатък е всяко неправилно изпълнение на СМР, изразяващо се в: (а) изпълнение с качество, по-ниско от определеното с договора и/или техническото задание, включително като резултат от влагане на строителни продукти с лошо качество; (б) изпълнение в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и/или неизвършени и незавършени работи.
(2) Недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка.
(3) Изпълнителят отговаря и за недостатъци на СМР, които поради естеството си не са могли да се открият към датата на приемане на изпълнението им или се проявят по-късно (скрити недостатъци).
(4) Възложителят има право да поиска отстраняване на скритите недостатъци и да упражни правото си да потърси гаранционна отговорност на Изпълнителя.
(5) Изпълнителят се задължава в определен от Възложителя срок да изпълни необходимите работи за отстраняване на скритите недостатъци, като приемането на работата по отстраняването им се извършва по определения в настоящия раздел на договора ред.
**Чл 13.** Констативните протоколи по чл. 11, ал. 2 се съставят независимо от протоколите и актовете по Наредба №3 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

## IV. КОНТРОЛ

**Чл. 14. (**1) Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на Изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност.
(2) Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от предмета на договора и техническите спецификации.
(3) Контролът по предходните алинеи ще се осъществява от упълномощени от Възложителя лица.

## V. ЦЕНИ И НАЧИН ПА ПЛАЩАНЕ

**Чл. 15.** (1) Цената на настоящия договор е в размер на **…….. (** **…….. ) лева без ДДС** или **…… (……..*) лева* с ДДС, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя – *Приложение 1*.**
**(2)** Възнаграждението по **чл. 15, ал. 1** се заплаща както следва:
1. Авансово плащане в размер на **…… лв. (…….) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - ……. лв. (……)**, представляващи 30 % (тридесет процента) от цената по чл. 15, ал. 1 без ДДС, след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ надлежно оформена фактура.
2. Междинни плащания:



*Проект №BG06RDNP001-19.209-0004 „„Ремонтни работи и дейности по съхраняване на културното наследство в Народно читалище „Бачо Киро - 1943 г.“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.209 - „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ - „мярка 19.05 „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие по Програмата за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.*

2.1. В размер на стойността на действително изпълнените, приетите и подлежащи на заплащане строително – монтажни работи при изпълнението на строежа, след одобряване на сумата за плащане по реда на чл. 11, ал.2 и представяне на надлежно оформена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2.2. Авансовото плащане ще бъде приспадано пропорционално от стойността на реално извършените дейности, платими с всяко междинно плащане на договорената цена по чл. 2, ал. 1 без ДДС.
2.3. От междинните плащания могат да се приспадат суми за начислени неустойки, в случай че има такива, след приспадане на дължимия аванс.
2.4. Междинни плащания се извършат докато общият размер на извършените плащания достигне 80 % (осемдесет процента) от договорената цена по чл. 15, ал. 1 без ДДС.
3. Окончателно плащане:
3.1. В размер на стойността на всички действително изпълнени, приети и подлежащи на заплащане строително – монтажни работи до пълния размер на договорената цена по чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от настоящия договор, подписване на Приемо-предавателен протокол за установяване на извършени видове СМР по чл. 11, ал. 2, и представяне на надлежно оформена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 30.12.2023 г.
3.2. При наличие на остатък от предоставения аванс, неприспаднат от междинните плащания, същият се приспада от окончателното плащане, до изчерпване на цялата предоставена сума по ал. 1, т. 1 без ДДС.
3.3. От окончателното плащане могат да се приспадат суми за начислени неустойки, в случай че има такива, след приспадане на дължимия аванс.
(3) Договорените видове СМР се заплащат от Възложителя по единичните цени, определени в КСС, неразделна част от настоящия договор.
(4) Цената по предходната алинея включва: цената на вложените и заплатени от Изпълнителя материали, извършените работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране, както и разходите направени за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините, временната организация на движението, депонирането на строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на СМР и на професионалната си отговорност, др. присъщи разходи, неупоменати по-горе, както и печалба за Изпълнителя.
(5)Разплащането с Изпълнителя се извършва на база стойността на действително извършените СМР, установени с двустранно подписаните констативни протоколи-(акт.обр.19), придружени с надлежна фактура, подписана от представител на Изпълнителя и Възложителя, вкл. и сертификати за вложени материали, когато това е приложимо.
(6)Изпълнителят не може да иска увеличаване на максимално допустимата за изпълнението на договора цена, ако е увеличил количество на вложените материали и/или извършените видове работи вследствие на:

- несъгласувано с Възложителя отклонение от техническите спецификации;
- нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;
- отстраняване на допуснати от Изпълнителя недостатъци;
- влагане на некачествени или неподходящи материали.

(7) Изпълнителят няма право на заплащане за СМР, дължащи се на извършена по негова



*Проект №BG06RDNP001-19.209-0004 „„Ремонтни работи и дейности по съхраняване на културното наследство в Народно читалище „Бачо Киро - 1943 г.“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.209 - „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ - „мярка 19.05 „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие по Програмата за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.*

инициатива работа или на работа, невъзложена от Възложителя по определения в договора ред.
(8) При възникване на необходимост от изпълнение на допълнителни СМР, непредвидени в КСС и при условие, че са налице законовите предпоставки по чл. 116 от ЗОП за изменение на договора, допълнителните СМР се възлагат и респективно изпълняват в съответствие с анализните цени и икономическите показатели, съдържащи се в ценовото предложение на Изпълнителя.
**Чл. 16.** Плащанията към Изпълнителя се извършват по банков път, по следната посочена от Изпълнителя банкова сметка, а именно:

**БАНКА: ……..**
**BIC: ……..**
**IBAN: …….**
**ТИТУЛЯР: ……..**

**Чл. 17.** Плащанията на възнагражденията се извършват в сроковете предвидени в по чл. 15, ал.5, бук.“а“ и бук. „б“ от този договор.

## VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

**Чл. 18.** Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство преди предаването му с приемно предавателен протокол, на материали, строителна техника и други подобни се носи от Изпълнителя.

## VII. ГАРАНЦИИ. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

**Чл. 19.** (1) Внасяне на парична гаранцията за качествено изпълнение на предмета на настоящия договор не се изисква.
**Чл. 20.** (1) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка недостатъците и появилите се впоследствие дефекти в гаранционният срок, съгласно Наредба № 2 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
(2) Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на последния протокол по чл.11, ал.2.
(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти Възложителят уведомява писмено Изпълнителя. В срок до три дни след уведомяването Изпълнителят, съгласувано с Възложителя, е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.
**Чл.21.** При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди при условията на гражданското и търговското законодателство.
**Чл.22.** (1) При неизпълнение на възложените по договора задължения, вкл. и при забава за



*Проект №BG06RDNP001-19.209-0004 „„Ремонтни работи и дейности по съхраняване на културното наследство в Народно читалище „Бачо Киро - 1943 г.“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.209 - „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ - „мярка 19.05 „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие по Програмата за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.*

завършване и предаване на работите по този договор в посочените срокове, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5 процента от стойността на неизпълнените, респ. забавените дейности, но не повече от 20 процента от цената на настоящия договор.
(2) При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, Изпълнителят дължи и неустойка в размер на 15 процента от стойността на некачествено извършените СМР.
(3) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове не бъдат отстранени в договорения срок, или ако такъв липсва - в един разумен срок, изпълнителят дължи освен неустойката по предходната алинея и неустойка в удвоения размер на разноските направени от Възложителя за отстраняване на недостатъците.
(4) Страните по договора не отговарят, ако невъзможността за изпълнението на задължения, произтичащи от настоящия договор се дължи на причина, която не може да им се вмени във вина.

## VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

**Чл.23.** (1) Действието на този договор се прекратява:
1. по взаимно съгласие между страните;
2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
3. с изтичане на срока му на действие;
4. с развалянето му - при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 5 /пет/-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

(2) Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, когато Изпълнителят:
1. забави изпълнението на някое от задълженията си повече от 15 /петнадесет/ дни
2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци
3. използва подизпълнител, без такъв да е посочен в офертата или използва подизпълнител, различен от посочения в офертата или който не е декларирал пред Възложителя по предвидения в закона ред замяна на оферирaн подизпълнител.

## IX. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ. АДРЕСИ И БАНКОВИ СМЕТКИ НА СТРАНИТЕ

**Чл.24.** Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще бъдат в писмена форма като форма на доказване.
**Чл. 25.** В случай на промяна на адреси, телефони, банкови сметки и др. всяка страна е длъжна да уведоми другата в 7-дневен /седемдневен/ срок от настъпване на промяната.
Чл.26. За валидни адреси за кореспонденция и валидни банкови сметки на **Възложителя и Изпълнителя следва** да се считат:

| **ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** | |
|---|---|
| ИМЕ: | **НЧ „Бачо Киро -1943“** |
| Представляващ: | **Мехмед Мухарем** |



*Проект №BG06RDNP001-19.209-0004 „„Ремонтни работи и дейности по съхраняване на културното наследство в Народно читалище „Бачо Киро - 1943 г.“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.209 - „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ - „мярка 19.05 „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие по Програмата за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.*

| | |
|---|---|
| Адрес: | **с.Искра 7580, ул. Звездел №3, общ. Ситово, обл. Силистра** |
| Телефон: | **0889347844** |
| ***E-mail:*** | **iskra_bacho.kiro@abv.bg** |

| **ИЗПЪЛНИТЕЛ:** | |
|---|---|
| ИМЕ: | |
| Управител на : | |
| Адрес: | |
| Телефон: | |
| E-mail: | |
| ЕИК (БУЛСТАТ): | |
| Банка: | |
| Банкова сметка: | |
| Банков код: | |

## XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

**Чл. 27.** Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

**Чл. 28.** Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

**Чл.29.** За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд

**Чл. 30**. Неразделна част от настоящия договор е:

- Приложение 1 – Оферта – Техническо и Ценово предложение, КСС от Изпълнителя;
- Приложение 2 – Технически спецификации на Възложителя.

Този договор се състави и подписа в три еднообразни и автентични екземпляра, два



*Проект №BG06RDNP001-19.209-0004 „„Ремонтни работи и дейности по съхраняване на културното наследство в Народно читалище „Бачо Киро - 1943 г.“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.209 - „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ - „мярка 19.05 „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие по Програмата за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.*

от тях за Възложителя и един - за Изпълнителя.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....** **ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....**

**/ Мехмед Вадет Мухарем/** **/ ……../**

**Председател на читалището** **Управител на ……..**



*Проект №BG06RDNP001-19.209-0004 „„Ремонтни работи и дейности по съхраняване на културното наследство в Народно читалище „Бачо Киро - 1943 г.“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.209 - „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ - „мярка 19.05 „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие по Програмата за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.*